

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΑ ΩΜΕΚ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

.....

Προς

Ημερ.

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax 210 94 98 199

Ο (οι) υπογράφων (οντες) :

.....

.....

ενεργώντας σαν ο (οι) Νόμιμος (οι) Εκπρόσωπος (οι) της

.....

δυνάμει των πληρεξουσίων / εντολών εκπροσώπησης που επισυνάπτονται στην παρούσα Προσφορά, δηλώνουμε και προσφέρουμε τα παρακάτω :

1. Δηλώσεις

1.1 Προκειμένου να διαμορφωθεί η Προσφορά μας, μελετήσαμε με προσοχή :

- Τα Τεύχη της παρούσας Πρόκλησης, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών, Κωδίκων, Προτύπων, Προδιαγραφών και λοιπών οδηγιών σε σχέση με τα παραπάνω έγγραφα

- Τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους

- Τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις κατασκευής του Έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα παραπάνω και προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες του Έργου
- 1.2 Έχουμε επισκεφθεί το Εργοτάξιο και έχουμε λάβει πλήρη γνώση όλων των συνθηκών μέσα και γύρω από την τοποθεσία του Έργου. Έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή τον χρόνο εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών και όλων των όρων και απαιτήσεων του Έργου και εγγυόμαστε την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με την Συνημμένη Σύμβαση Μελέτη - Κατασκευή, ολοκλήρωση και παράδοση σε λειτουργία του Έργου.
 - 1.3 Αποδεχόμαστε όλους τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης, καθώς και κάθε τροποποίηση, διευκρίνιση, κλπ. αναφορικά με τους όρους αυτούς, όπως μας γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Υποβολή Προσφοράς και αναγνωρίζουμε ανεπιφύλακτα την ισχύ τους. Η κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Προσφορά μας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης.
 - 1.4 Κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της κατά την απόλυτο κρίση του ανάθεσης της εργολαβίας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους υπέβαλαν προσφορά, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών, επίσης κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, οποτεδήποτε, απέναντι μας, να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία ή απώλεια στα οποία τυχόν υποβληθήκαμε σχετικά με την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς μας.
 - 1.5 Έχουμε προβεί σε υπολογισμό -με ίδια μέσα - του κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Εργολαβικού ανταλλάγματος που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, αμοιβές, το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα τις λοιπές δαπάνες και αμοιβές για την εκ μέρους μας α που αναλαμβάνει για τη Μελέτη – Κατασκευή και Ολοκλήρωση σύμφωνα με τα τεύχη της πρόσκλησης Τα προαναφερθέντα υποβάλλουμε εγγράφως και τα εγγυόμαστε απολύτως ως προς την σταθερότητα ορθότητα, επάρκεια και πληρότητά των.
 - 1.5 Δηλώνουμε περαιτέρω και αποδεχόμαστε ότι το κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα που προσφέρουμε με την παρούσα αποτελεί τη μόνη αμοιβή μας για την εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών ανεξαρτήτως εάν οι Ποσότητες αυτές έχουν προμετρηθεί σωστά από εμάς, ότι αποδεχόμαστε την ακρίβεια και τη σταθερότητα του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου κατασκευής μέχρι την οριστική παραλαβή και ότι δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή από τυχόν μεταβολή της συναλλακτικής ή τιμαριθμικής αξίας του νομίσματος ή λόγω μεταβολής του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2. Κατ' αποκοπή προσφορά για την εκτέλεση της Εργολαβίας

Για την πλήρη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στα Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης και μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην Σύμβαση

π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα ίσο με

(αριθμητικά) €
(ολογράφως)

.....
..... ευρώ

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.
Ο Φ.Π.Α. του τελικού Εργολαβικού Ανταλλάγματος δεν περιλαμβάνεται και βαρύνει τον Ιδιοκτήτη.

Η συνολική κατ αποκοπή προσφορά χωρίζεται για λόγους πληρωμών στις ενότητες που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

3. Αναλυτικός Πίνακας προσφοράς με Επιμέρους τιμές μονάδας ΜΟΝΟ για τυχόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ εργασίες.

Προσφέρουμε τις Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 και οι οποίες (Τιμές Μονάδος) θα εφαρμόζονται για τις κατ εντολήν του Εργοδότη τροποποιήσεις όπως αύξηση ή μείωση του Τεχνικού Αντικειμένου της Σύμβασης. Οι προσφερόμενες Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς περιλαμβάνουν επιμερισμένες αναλογικά σε κάθε τιμή μονάδας, όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες του Εργολάβου, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και το Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.), το οποίο καθορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό 15% καθώς και οποιοδήποτε κόστος προέρχεται από τους όρους της Σύμβασης και των προσαρτημάτων της, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά σ' αυτά, και σύμφωνα με όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.

4. Ισχύς της Προσφοράς

Η Προσφορά μας αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.

(επωνυμία εταιρίας Προσφέροντα)

(Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Προσφέροντα)

(όνομα και θέση)

(Σφραγίδα Εταιρίας)

(ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

- Ύδρευση- Εγκατάσταση **ψυχρού νερού γενικής χρήσης**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Ύδρευση- Εγκατάσταση **πόσιμου νερού**, από χαλκοσωλήνα

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση **θερμομονωμένου δικτύου ζεστού νερού γενικής χρήσης και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία για μία πλήρη **διάταξη φίλτρων** (συμβατικών και ενεργού άνθρακα) και **συσκευής απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου **δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος πόσιμου νερού**,

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Υποδομή για σύνδεση και αυτόνομο μετρητή ΕΥΔΑΠ

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Προμήθεια και εγκατάσταση σε κάθε όροφο δύο **τοπικών κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας ζεστού νερού ορόφου(1+1 εφεδρικός)** καθώς και δύο **κεντρικών κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας ζεστού νερού** από τον συλλέκτη ΖΝΧ του ΩΕΜΕΚ (1+1 εφεδρικός, 25m³/h – 6mΣΥ)

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εντός **ΩΕΜΕΚ νέας πλήρους διάταξης δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος ψυχρού νερού (1+1 εφεδρική)** ΦΠ21-01-N, με αντεπίστροφες, αυτοματισμούς, δοχείο πίεσης κλπ για το δίκτυο νερού γενικής χρήσης εντός ΩΕΜΕΚ

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Προμήθεια και εγκατάσταση σε **κάθε όροφο ενός θερμοδοχείου ΖΝΧ tank in tank με ηλεκτρική αντίσταση αναθέρμανσης** ΦΠ 20-91-Ω και σύνδεσή του με το κεντρικό και το τοπικό δίκτυο ανακυκλοφορίας ΖΝΧ

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Προμήθεια και εγκατάσταση εντός ΩΕΜΕΚ **νέου δίδυμου ογκομετρικού αποσκληρυντή** ικανότητας περίπου 4,5m³/h, ΦΠ 22-01 Ω

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση **Αποχέτευσης λυμάτων ηχομονωτικοί Αντλητικά ακαθάρτων - Εξωτερικά δίκτυα από σωλήνες U-PVC** σε τάφρο που θα διανοίξει και επιχωματώσει ο

Ανάδοχος της παρούσας εργολαβίας και εγκιβωτισμός τους με σκυρόδεμα Υποδομή και διαδικασίες για συνδέσεις με ΕΥΔΑΠ .

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη και εγκατάσταση ανεξάρτητου **δίκτυου αποχέτευσης (απόρριψης) νερού αιμοκάθαρσης μαζί με την εγκατάσταση έκπλυσης.**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση ομβρίων από χυτοσιδηρούς σωλήνες Αντλητικά ομβρίων – Υποδομή και διαδικασίες για συνδέσεις με ΕΥΔΑΠ .

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση **δίκτυου εξαερισμού αποχετεύσεων** από πολυπροπυλένιο PP

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση εξωτερικού **δίκτυου χυτοσιδηρών σωληνώσεων και σχαρών υπογείων** που αφορά τα απόνερα δαπέδων των υπογείων -2 και -3 .

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση **δίκτυου νερού και βρύσες σε όλους τους ημιυπαίθριους χώρους , τους εξώστες, τους χώρους στάθμευσης και στα Μηχανοστάσια** από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα .

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία **ειδών υγιεινής και μπαταριών**, κρουνών κλπ για τα WC (η αγορά και μεταφορά αυτών θα γίνει με δαπάνη του Εργοδότη)

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επινικελωμένων **βρυσών σε υπόγεια**, εξώστες και περιβάλλοντα χώρο

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Φρεάτια άρδευσης** στις πρασιές περιμετρικά του κτιρίου και δίκτυο παροχής νερού σε αυτά (ένα φρεάτιο ανά τμήμα φύτευσης). Το δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο ΔΕΝ αποτελούν αντικείμενο της Εργολαβίας.

• Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

Προμήθεια τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία των **νιπτήρων, νεροχυτών** (εκτός όσων ευρίσκονται μέσα στα χειρουργεία και στις αίθουσες καθετηριασμού)

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Όργανα διακοπής του δικτύου για απομόνωση των επιμέρους κλάδων** του για την ευχερή συντήρηση του δικτύου. Κατ ελάχιστον θα τοποθετηθούν στην έξοδο των αγωγών από κάθε shaft, καθώς και κοντά στην είσοδο σε κάθε υγρό χώρο.

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Αντικραδασμικοί – ηχομονωτικοί σύνδεσμοι**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Θερμομόνωση δικτύου ζεστού και ανακυκλοφορίας,** με κοχύλια από άκαυστο ή αυτοσβεννόμενο πολυμερές υλικό κλειστής κυψελώδους δομής,

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο φρεάτιο άντλησης λυμάτων ΦΑΛ-1 **δύο ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες λυμάτων (1+1 εφεδρική)** παροχής 13m³/h στα 11mΣΥ Σύστημα αυτόματης λειτουργίας με έλεγχο στάθμης και ηλεκτρικό πίνακα.

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στο Αντλιοστάσιο ΦΑΑ-1: **Αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο όμοιες (1+1 εφεδρική) αντλίες απονέμων** παροχής 38m³/h στα 8mΣΥ. **Σύστημα αυτόματης λειτουργίας με έλεγχο στάθμης** και δυνατότητα σύνδεσης στο BMS

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στο Αντλιοστάσιο ΦΑΑ-2: **Αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο όμοιες (1+1 εφεδρική) αντλίες απονέμων** παροχής 10m³/h στα 10mΣΥ. Σύστημα αυτόματης λειτουργίας **με έλεγχο στάθμης** και δυνατότητα σύνδεσης στο BMS

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- Μελέτη, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία **δύο χυτοσιδηρές υποβρύχιες αντλίες ομβρίων (1+1 εφεδρική)** παροχής 150 m³/h στα 11mΣΥ ΦΠ 26-56-N στην **εξωτερική αντιπλημμυρική δεξαμενή ομβρίων** (Λυσοικράτους). Σύστημα αυτόματης λειτουργίας με έλεγχο στάθμης, στεγανό ηλεκτρικό πίνακα και δυνατότητα σύνδεσης στο BMS.

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Μελέτη επανελέγχου της επάρκειας διατομών ομβρίων** σε όλα τα σιφώνια και στις διαστάσεις των υδροροών υπολογίζοντας ότι η μέγιστη βροχόπτωση είναι 400 lt/ s ha (144mm/hr) ανά μ² οριζ. Επιφανείας

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Μελέτη επανελέγχου μανομετρικών** όλων των αντλητικών συγκροτημάτων

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Σχέδια κατασκευής δικτύου ύδρευσης** (ζεστό/κρύο νερό) με όλα τα διαστολικά και τις στηρίξεις που απαιτούνται στα δίκτυα ύδρευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των σωλήνων, του συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής, με τις μικρομετακινήσεις που τυχόν έχουν επέλθει στις θέσεις/διαστάσεις των δωματίων και των υδραυλικών υποδοχέων εντός των δωματίων και τα νέα στοιχεία της εγκατάστασης (φίλτρα, κολλεκτέρ, απολύμανση, διελεύσεις υδροληψίας από ΩΚΚ και ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ)

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Σχέδια κατασκευής δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων** με όλα τα εξαρτήματα και τις στηρίξεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των σωλήνων με τις μικρομετακινήσεις που τυχόν έχουν επέλθει στις θέσεις/διαστάσεις των

δωματίων και των υδραυλικών υποδοχέων εντός των δωματίων και τις οριστικές θέσεις σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

- **Σχέδια κατασκευής δικτύου απόρριψης αντίστροφης όσμωσης**

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης

(αριθμητικά) €

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αναλυτικός Πίνακας προσφοράς με Επιμέρους τιμές μονάδας ΜΟΝΟ
για τυχόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ εργασίες.**

Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα